

# INOMINÁTNÁ ZMLUVA č. 55/2020

uzatvorená v súlade s § 269 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení

## 1. Zmluvné strany

**1.1 Investor :** **Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,  
vložka č. 10544/L  
Zastúpená: predstavenstvom  
Oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Jozef Revaj, generálny riaditeľ  
Ing. Marcel Bakoš, výrobnotechnický riaditeľ  
IČO: 36 672 254  
IČ DPH: SK 2022236315  
IBAN: SK74 0200 0000 0035 7850 2051

**1.2 Prispievateľ :** **Obec Vyšný Kubín**  
Zastúpená: Ing. Antonín Zámečník, starosta obce  
Sídlo: ul. Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín  
IČO: 00 649 058  
DIČ: 2020563798  
IBAN : SK87 0200 0000 0000 1142 3332

## 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby: „**Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami. Rozšírenie vodovodu**“ a „**Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami. Rozšírenie kanalizácie**“ v objektovej skladbe:

**SO - 01 Vodovod** (t.j. rad „A5-4“ z HDPE PE 100 SDR17 (PN10) DN 110 v dĺžke 378,3 m)

**SO - 01 Splašková kanalizácia** (t.j. stoka „B1a“ (Š6 – Š16) z rúr PP, SN 10 DN 300 o dĺžke 292,99 m)

Stavby boli povolené rozhodnutím č. OU-DK-OSZP-2016/006396 zo dňa 17.08.2016 a OU-DK-OSZP-2020/001351/7SV zo dňa 16.01.2020, vydaným Okresným úradom Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Stavby budú slúžiť na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie splaškových vôd v katastrálnom území Vyšný Kubín. Investor sa zaväzuje realizovať predmetnú stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a v zmysle príslušných STN a EN.

2.2 Prispievateľ sa zaväzuje na stavbe: „**Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami. Rozšírenie vodovodu**“ a „**Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami. Rozšírenie kanalizácie**“ v objektovej skladbe:

**SO - 01 Vodovod** (t.j. rad „A5-4“ z HDPE PE 100 SDR17 (PN10) DN 110 v dĺžke 378,3 m)

**SO - 01 Splašková kanalizácia** (t.j. stoka „B1a“ (Š6 – Š16) z rúr PP, SN 10 DN 300 o dĺžke 292,99 m)


financovať: zemné práce – výkop ryhy a vodorovné konštrukcie v hodnote: **21 850,06 €** (slovom: **dvadsaťjedentisícosemstopäťdesiat eur aj šesť eurocentov**) bez DPH, ktoré ostanú po zrealizovaní stavby v majetku prispievateľa. Financovanie stavby prispievateľom bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva prispievateľa č. 07/02/2020 zo dňa 04.03.2020


### 3.Ostatné dohody


- 3.1 Ak prispievateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 2.2, takéto konanie sa bude považovať za závažné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a investor stavby je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 3.2 Investor sa zaväzuje prevádzkovať stavbu v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení zmien a doplnení a Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien a doplnení.
- 3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.
- 3.5 Zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Kubín č. 07/02/2020 zo dňa 04.03.2020
- 3.6 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 3.7 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke prispievateľa a investora
- 3.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.

Vo Vyšnom Kubíne dňa: **01. 04. 2020**  
Za prispievateľa:

V Dolnom Kubíne dňa: **3. 04. 2020**  
Za investora:

  
Ing. Antonín Zámečník  
starosta obce Vyšný Kubín

  
Ing. Jozef Revaj  
generálny riaditeľ

  
Ing. Marcel Bakoš  
výrobno-technický riaditeľ



Orawská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín



## Obec Vyšný Kubín

Obecný úrad, Hviezdoslavova ul. 117/5, 026 01 Vyšný Kubín

**Výpis z uznesenia**  
**Uznesenie č. 07/02/2020**  
**z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vyšný Kubín**  
**zo dňa 04.03.2020**

**K bodu 4. - Zmluva medzi obcou Vyšný Kubín a Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Dolný Kubín**

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje**:

- a) spoluúčasť obce ako investora stavby pri realizácii stavby „Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami, vodovod + kanalizácia v dĺžke 293 metrov“ pri realizácii zemných prác v celkovom finančnom objeme 21.096,53 Eur (slovom: dvadsať jedna tisíc deväťdesiat šesť euro päťdesiat tri centov)
- b) spoluúčasť obce ako investora stavby pri realizácii stavby „Vyšný Kubín – IBV Pod Skalami, vodovod v dĺžke 85,3 metra“ pri realizácii zemných prác v celkovom finančnom objeme 5.123,54 Eur (slovom: päť tisíc jednotsto dvadsať tri euro päťdesiat štyri centov)


Obecné zastupiteľstvo **poveruje** starostu obce Ing. Antonína Zámečníka na podpis Inominátnej zmluvy medzi obcou Vyšný Kubín a Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s. a Zmluvy č. 39/2020 medzi Obcou Vyšný Kubín a Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín, o postúpení investičných práv a povinností uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

### Hlasovanie:

Za:	6	Mgr. Milada Draganová, Mgr. Peter Drozd, Ing. Peter Jackulík, Viera Juráková, Bc. Pavol Kaco, Ing. Marián Melicherčík
Proti:	0	
Zdržal sa:	0	
Neprítomní:	1	Mgr. Anna Frančáková Gluchová
Nehlasovali:	0	

Vyšný Kubín, 18.03.2020

Za správnosť opisu: Katarína Chládeková



Ing. Antonín Zámečník  
starosta obce

<b>Telefón</b>	<b>Mobil</b>	<b>e-mail</b>	<b>IČO</b>	<b>Bankové spojenie</b>
043/5865138	0908/275229	obec@vysnykubin.sk	00649058	SK87 0200 0000 0000 1142 3332